



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero	Reg. Sett.	Data
382	183	16-12-2024

Area: AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO:	LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL TORRENTE ELVO IN COMUNE DI MONGRANDO". PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 ART. 50 COMMA 1 LETT C) E SS.MM.II. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO E ALLEGATI TECNICI DI GARA. CUP: B87H21007770001 CIG: B4D61E9953
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Decreto di Nomina Sindacale n. 7/2023 del 01.06.2023)

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Premesso che:

- la Regione Piemonte con decreto del Commissario di Governo n. 3 – AdP2010 del 24.02.2020 ha assegnato al Comune di Occhieppo Inferiore un contributo pari a € 1.546.000,00 per la realizzazione degli interventi di aventi per oggetto " sistemazione idraulica torrente Elvo in Comune di Occhieppo Inferiore";
- la Regione Piemonte con decreto del Commissario di Governo n. 5 –FP del 26.02.2020 ha assegnato al Comune di Mongrando l'importo pari a € 63.100,00 quale contributo DPCM 14 luglio 2016 Fondo progettazioni (Decreto Direttoriale n. 483 del 11.12.2019) relativo ai lavori aventi per oggetto "sistemazione idraulica Torrente Elvo in Comune di Mongrando" calcolato sulla base di € 780.000,00;
- in data 12.06.2020 si è provveduto a firmare un protocollo di intesa tra il Comune di Occhieppo Inferiore e il Comune di Mongrando avente per oggetto "*Protocollo d'Intesa tra i Comuni di Occhieppo Inferiore e Mongrando per la progettazione degli interventi di mitigazione rischio idrogeologico sull'Elvo nei Comuni di Occhieppo Inferiore e Mongrando*";
- a seguito del suddetto protocollo d'intesa la Regione Piemonte con decreto del Commissario di Governo n. 6 –FP del 06.07.2020 modificava la stazione appaltante per le progettazioni fino alla fase esecutiva dell'intervento in capo al Comune di Mongrando individuando il Comune di Occhieppo Inferiore, assegnando l'importo di € 63.100,00 al suddetto Ente;
- il Comune di Occhieppo Inferiore ha provveduto all'affidamento degli incarichi di progettazione redazione della relazione ambientale necessaria per la fase di verifica di assoggettabilità alla V.I.A allo Studio Associato Mello Rella & Associati – Ingegneria – Studio Tecnico di Fanton F., Gattardi L, Martiner Testa D., Massarotto E. rappresentato dall'Ing. Fanton Filippo, nonché l'incarico di verifica geologica allo studio di geologia Maffeo;
- nell'ambito delle procedure propedeutiche all'approvazione del progetto definitivo, il Comune di Occhieppo Inferiore ha avviato, come da indicazione della Regione Piemonte, la fase di verifica di

assoggettabilità alla V.I.A., nel corso della quale è emersa la necessità di effettuare la V.I.A. per la parte degli interventi situati nel territorio di Mongrando, stante la presenza dell'area protetta denominata "Spina Verde";

- la Regione Piemonte con decreto Commissariale n. 1-CL del 24.01.2023 recante "DPCM 18 giugno 2021 (Casa Italia) – programma e finanziamento interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico ha assegnato al Comune di Mongrando un contributo pari a € 780.000,00 per la realizzazione degli interventi di aventi per oggetto" sistemazione idraulica lungo il torrente Elvo in Comune di Mongrando";

- in data 27.06.2023 a seguito dell'assegnazione del succitato finanziamento si è provveduto a firmare un protocollo di intesa tra il Comune di Occhieppo Inferiore e il Comune di Mongrando avente per oggetto "*Nuovo protocollo d'intesa tra i Comuni di Occhieppo Inferiore e Mongrando per interventi di mitigazione rischio idrogeologico sull'Elvo nei Comuni di Occhieppo Inferiore e Mongrando*";

- la Regione Piemonte con Decreto Commissariale n. 9-FP del 30.07.2023 ha revocato il Decreto Commissariale n. 5-FP del 26.02.2020 limitatamente al finanziamento di € 63.100,00 in favore del Comune di Mongrando per la progettazione dell'intervento avente Codice Rendis 01IR916/G1 nonché il Decreto Commissariale n. 6-FP del 06.07.2020 di mera modifica della Stazione Appaltante dello stesso;

Dato atto che:

- il progetto definitivo datato luglio 2023 redatto dallo Studio Mello Rella & Associati, presenta uno scostamento dallo studio di fattibilità, relativo alla sistemazione idraulica del torrente Elvo elaborato dall'Autorità di Bacino riportante la data del 05.06.2005, giustificato dalla redazione di uno studio idraulico sul tratto di asta torrentizia che parte dal Comune di Occhieppo Inferiore sino al Comune di Mongrando che tiene conto degli interventi idraulici che sono stati eseguiti successivamente allo studio di fattibilità e con un numero di sezioni più elevato che consentono di definire meglio le criticità e la morfologia del territorio;

- a seguito della verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ove è emerso che gli elaborati del progetto definitivo datato luglio 2023 redatti dallo Studio Mello Rella & Associati, relativi agli interventi di "lavori di sistemazione idraulica lungo il torrente Elvo – interventi di mitigazione rischio idrogeologico sull'Elvo nei Comuni di Occhieppo Inferiore e Mongrando" discostano dallo studio di fattibilità redatto dall'Autorità di Bacino si è provveduto a richiedere in data 06.07.2023 prot. 6829 parere preliminare all'AIPO;

- in data 02.08.2023 prot. 7787 è pervenuto parere da parte dell'AIPO il quale indica la non coerenza sia con il PAI vigente che con lo Studio di Fattibilità approvato dall'Autorità di Bacino e pertanto viene richiesto un aggiornamento della proposta progettuale, manifestando l'intenzione di procedere nel breve tempo a un approfondimento delle analisi idrauliche a scala di intera asta fluviale con modello bidimensionale in esito del quale saranno aggiornate le aree allagabili del PGRA e le fasce fluviali del PAI;

- con nota della Regione Piemonte Settore Difesa del Suolo di Biella e Vercelli del 07.12.2023 prot. 52809/2023 protocollata in data 07.12.2023 prot. 11489 in cui viene proposto di aggiornare la progettazione relativa ai seguenti interventi:

a) realizzazione di un rilevato in terra per una estensione di 272 ml a valle del canale scolmatore (torrente Vobbia) esistente. L'intervento si rende necessario in quanto lo stesso scolmatore risulta non completamente idoneo dal punto di vista dimensionale e dal punto di vista altimetrico in sezione a determinare un limite anche per le portate percolanti da esondazioni da monte dell'Elvo;

b) ricostruzione di una difesa sponale in massi in sponda destra del torrente Elvo immediatamente a valle del viadotto che attraversa il torrente con la viabilità ex provincia ora ANAS S.P. 402 Ponderano-Mongrando. L'intervento si rende necessario in quanto la difesa in massi è stata asportata per erosione durante il fenomeno alluvionale dell'ottobre 2020. La sponda si trova a ridosso di una porzione molto importante dell'area industriale di Mongrando e attualmente risulta priva di protezione per un'estensione di circa 380 metri;

c) rimozione dei ruderi dei vecchi ponticelli di attraversamento del torrente Elvo e di un rilevato in terra posizionato in alveo di notevoli dimensioni

ponderando in particolare le situazioni di potenziale rischio determinate dai fenomeni erosivi

manifestatisi durante l'evento alluvionale dell'ottobre 2020 e di non attuare l'intervento relativo alla realizzazione di un rilevato in terra per una estensione di circa 650 ml attendendo la condivisione degli studi dell'Autorità di bacino prossimi ad avviarsi;

- con delibera Giunta Comunale n. 163 del 18.12.2023 viene disposto lo stralcio dell'intervento relativo alla realizzazione di un rilevato in terra per una estensione di circa 650 ml, attendendo la condivisione degli studi dell'Autorità di bacino prossimi ad avviarsi e prevedendoli in un futuro finanziamento e l'aggiornamento del progetto individuato i seguenti interventi prioritari da realizzare:

a) ricostruzione di una difesa spondale in massi in sponda destra del torrente Elvo immediatamente a valle del viadotto che attraversa il torrente con la viabilità ex provincia ora ANAS S.P. 402 Ponderano-Mongrando. L'intervento si rende necessario in quanto la difesa in massi è stata asportata per erosione durante il fenomeno alluvionale dell'ottobre 2020. La sponda si trova a ridosso di una porzione molto importante dell'area industriale di Mongrando e attualmente risulta priva di protezione per un'estensione di circa 380 metri;

b) eventuale rimozione dei ruderi dei vecchi ponticelli di attraversamento del torrente Elvo e di un rilevato in terra posizionato in alveo di notevoli dimensioni;

Dato atto che:

- l'intervento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2023-2024-2025 annualità 2023;

- l'importo complessivo di quadro economico dell'intervento avente per oggetto "sistemazione idraulica lungo il torrente Elvo in Comune di Mongrando" ammonta a € 780.000,00 finanziato dalla Regione Piemonte con decreto Commissariale n. 1-CL del 24.01.2023 recante "DPCM 18 giugno 2021 (Casa Italia) – programma e finanziamento interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;

Dato atto che:

- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 158 del 19.11.2024, si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'opera denominata "sistemazione idraulica lungo il torrente Elvo in Comune di Mongrando - CUP B87H21007770001" dell'importo totale di € 780.000,00, redatto studio Mello Rella & Associati Ingegneria – Studio Tecnico di: Fanton F, Gattardi L, Martiner Testa D., Massarotti E nella persona del legale rappresentante Ing. Fanton Filippo con sede in Valdengo incaricato con determinazioni n. 18 del 30.01.2024;

- dal progetto esecutivo risultano i seguenti elementi di costo: importo complessivo dell'opera € 780.000,00, importo dei lavori € 499.800,00 di cui € 8.000,00 di oneri per sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 141.822,87 per costo della manodopera e € 491.800,00 a base d'asta, I.V.A. esclusa;

- in data 04.12.2024 il RUP ha provveduto a validare il progetto ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. - Allegato I.7 sezione IV art. 34 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.), prendendo altresì atto della Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica n. 2522/A1820C/2024 del 28.11.2024 avente per oggetto: *R.D. 523/1904 – Autorizzazione idraulica – N 1357 – Comune di Mongrando: Lavori di "sistemazione idraulica lungo il torrente Elvo in Comune di Mongrando" presa d'atto – progetto esecutivo;*

Ritenuto:

- che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 50 comma 1 lett c) e ss.mm.ii in quanto trattasi di lavori di importo complessivo superiore a euro 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro ;

- che trattandosi di lavori di importo inferiore a euro 500.000, ai sensi dell'art. 62 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è possibile procedere direttamente all'affidamento degli stessi senza avvalersi di una stazione appaltante certificata;

- ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) le procedure negoziate senza bando per lavori di importo superiore a euro 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro devono prevedere la consultazione di almeno cinque operatori economici;

- di provvedere ad individuare sei operatori economici qualificati nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del D.Lg. 36/2023 e ss.mm.ii; di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità per l'esecuzione dei lavori in oggetto individuati dall'elenco delle ditte iscritte sul portale MEPA di Consip che presentano pregresse esperienze analoghe a quello oggetto di affidamento;

Visto l'elenco degli operatori economici presenti sul MEPA di CONSIP iscritti nella categoria lavori OG8 con classe II (o superiore) dal quale il RUP ha provveduto ad individuare sei operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi del citato art. 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la cui pubblicazione per motivi di riservatezza e legittimità delle procedure di gara viene differita a termini di legge;

Si da atto che l'intervento non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva).

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, indicante il fine dello stesso, il suo oggetto, le modalità di scelta del contraente in conformità alle vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

- con l'affidamento dell'appalto ed il conseguente contratto si intendono realizzare le opere sopra indicate;
- la scelta del contraente mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando secondo quanto previsto della D.Lgs. 36/2023 art. 50 comma 1 lett c) e ss.mm.ii. mediante individuazione di sei operatori economici da invitare alla gara;
- il corrispettivo dell'appalto verrà determinato a corpo;
- il contratto d'appalto sarà stipulato in forma scritta in modalità elettronica come scrittura privata registrata ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;

Dato atto che la presente determinazione costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ritenuto di dovere espletare le attività di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. si procederà mediante utilizzo della piattaforma digitale messa a disposizione dalla centrale di committenza nazionale CONSIP come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le caratteristiche espressamente indicate nella lettera di invito precisando che:

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica MEPA di CONSIP.
2. L'offerta sarà inoltrata secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
3. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: B87H21007770001, mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è B4D61E9953;

Considerato che il Responsabile Unico del Progetto, nella persona di Trocca geom. Giada è profilato sul sistema ANAC;

Vista la Delibera CP del 09 dicembre 2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) che stabilisce che le stazioni appaltanti sono tenute a versare all'Autorità, un contributo in relazione all'importo posto a base di gara;

Precisato che il suddetto contributo verrà pagato dal Comune di Mongrando entro il termine di scadenza del MAV emesso dalla suddetta Autorità con scadenza quadrimestrale;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, indicante il fine dello stesso, il suo oggetto, le modalità di scelta del contraente in conformità alle vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono alla base;
- il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, ss.mm.ii. e relativi allegati;

VISTI lo schema della lettera d'invito e relativi allegati;

VISTA la validazione del progetto in appalto come previsto dell'art. 42 comma 4, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a firma del Responsabile del progetto datata 05.12.2024;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che la narrativa premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, da intendere qui espressamente approvata con relativi riferimenti e richiami;
 - 2) Di procedere, per le motivazioni dianzi esposte, all'appalto dei lavori di "sistemazione idraulica lungo il torrente Elvo in Comune di Mongrando", mediante affidamento con procedura negoziata senza bando, ai sensi dall'art. art. 50 comma 1 lett c) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, nel rispetto delle condizioni di legittimità ivi imposte, con invito di sei operatori economici, del cui elenco viene differita la pubblicazione per motivi di riservatezza e legittimità delle procedura di gara
 - 3) Di dare mandato al Responsabile Unico del Progetto, Trocca geom. Giada, di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 36/2023 per quanto di rispettiva competenza e a tutti gli atti consequenziali.
 - 4) Di approvare la bozza della lettera d'invito con i relativi allegati in essa richiamati, il Disciplinare di Gara e l'elenco degli operatori economici invitati alla procedura negoziata senza bando, che si intendono allegati al presente atto;
 - 5) Di provvedere, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è l'affidamento dei lavori di cui trattasi;
 - l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori di "sistemazione idraulica lungo il torrente Elvo in Comune di Mongrando" CUP B87H21007770001;
 - il contratto sarà stipulato in forma scritta in modalità elettronica come scrittura privata registrata ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.i, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice;
- il corrispettivo dell'appalto verrà determinato a corpo;
 - le clausole essenziali del contratto sono contenute negli elaborati progettuali approvati con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 158 del 19.11.2024 ed inoltre dalla lettera d'invito e disciplinare di gara;
 - la scelta del contraente, come indicato in premessa, avverrà procedura negoziata senza bando disciplinata dall'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii con aggiudicazione mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri

per l'attuazione dei piani di sicurezza;

- qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, così come stabilito dall'art. 54, comma 1, del Codice, la stazione appaltante farà ricorso all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'allegato II.2 del Codice (Metodo A);
- la procedura verrà svolta in modo autonomo ai sensi dell'art. 62 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con strumenti telematici ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. avvalendosi alla piattaforma MEPA di CONSIP;

7) Di dare atto che l'importo complessivo dell'opera ammonta a € 780.000,00, importo dei lavori € 499.800,00 di cui € 8.000,00 di oneri per sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 141.822,87 per costo della manodopera e € 491.800,00 a base d'asta

8) Di dare atto che la spesa complessiva di € 780.000,00 trova copertura al cap. 9780, del Bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024 FPV, finanziato dalla Regione Piemonte con decreto Commissariale n. 1-CL del 24.01.2023 recante "DPCM 18 giugno 2021 (Casa Italia) – programma e finanziamento interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;

Il Responsabile dell' Area

GIADA TROCCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

AREA FINANZIARIA

Determinazione n. 382 (Reg. Sett. 183) del 16-12-2024 avente ad oggetto LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL TORRENTE ELVO IN COMUNE DI MONGRANDO". PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 ART. 50 COMMA 1 LETT C) E SS.MM.II. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO E ALLEGATI TECNICI DI GARA. CUP: B87H21007770001 CIG: B4D61E9953

Visto di regolarità contabile e contestuale attestazione di copertura finanziaria:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, e dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. Inoltre, in riferimento alla determinazione sopra specificata, si è atto altresì della copertura monetaria alla data odierna

Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARI

SASSO PAOLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione n° 382/2024

**OGGETTO: LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL TORRENTE ELVO IN COMUNE DI MONGRANDO".
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 ART. 50 COMMA 1 LETT C) E SS.MM.II.
DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO E ALLEGATI TECNICI DI GARA.
CUP: B87H21007770001 CIG: B4D61E9953**

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 17-12-2024 per giorni 15 consecutivi.

Mongrando, 17-12-2024

Il Responsabile della Pubblicazione

GIADA TROCCA